

TNL-2.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	TNL-2.1
Tanımı	"1/5.000 Ölçekli tünel Ön Proje Mühendislik Jeolojisi Etütü Yapılması Ve Raporunun Hazırlanması (1/5.000 Ölçekli Tünel Jeolojik, Hidrolojik ve Mühendislik Jeolojisi Ön Proje Etütleri Dahil)"
Birimi	100m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Araştırma ve Geliştirme Dairesi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	309117,50	0,00	0,00
2024	233296,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	99227,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	51660,00	0,00	0,00
2021	34225,50	0,00	0,00
2020	29976,50	0,00	0,00
2019	27413,50	0,00	0,00
2018	23210,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

TNL-2.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

TNL-2.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.