
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

TNL-2.4
Tünel Ön Proje Portal Jeolojik Jeoteknik Etüdü ve Raporunun Hazırlanması
Pake
Karayolları Genel Müdürlüğü
Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 0,00 0,00 0,00

2025-Kasım 0,00 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 445911,50 0,00 0,00

2024 335187,50 0,00 0,00

2023-2 0,00 0,00 0,00

2023-1 141987,00 0,00 0,00

2022-3 0,00 0,00 0,00

2022-2 0,00 0,00 0,00

2022-1 73989,50 0,00 0,00

2021 49335,50 0,00 0,00

2020 43185,00 0,00 0,00

2019 39582,50 0,00 0,00

2018 33500,00 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

TNL-2.4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


