
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

Ü.1.15
Modifiye Proktor, Titreşimli Tokmak
Adet
Karayolları Genel Müdürlüğü
Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2026-Aralık 0,00 0,00 0,00

2026-Kasım 0,00 0,00 0,00

2026-Ekim 0,00 0,00 0,00

2026-Eylül 0,00 0,00 0,00

2026-Ağustos 0,00 0,00 0,00

2026-Temmuz 0,00 0,00 0,00

2026-Haziran 0,00 0,00 0,00

2026-Mayıs 0,00 0,00 0,00

2026-Nisan 0,00 0,00 0,00

2026-Mart 0,00 0,00 0,00

2026-Şubat 0,00 0,00 0,00

2026-Ocak 0,00 0,00 0,00

2024 3125,50 0,00 0,00

2023-2 0,00 0,00 0,00

2023-1 1309,50 0,00 0,00

2022-3 0,00 0,00 0,00

2022-2 0,00 0,00 0,00

2022-1 674,50 0,00 0,00

2021 442,50 0,00 0,00

2020 386,50 0,00 0,00

2019 357,50 0,00 0,00

2018 301,00 0,00 0,00

2017 265,50 0,00 0,00

2016 247,50 0,00 0,00

2015 228,00 0,00 0,00

2014 232,00 0,00 0,00

2013 196,50 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
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