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Ü.2.4.1
Üstyapı Takviye Projesi Etüdü ve Üstyapı Takviye Projelendirme Raporunun Hazırlanması
km
Karayolları Genel Müdürlüğü
Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 0,00 0,00 0,00

2025-Kasım 0,00 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 17078,00 0,00 0,00

2024 10684,50 0,00 0,00

2023-2 0,00 0,00 0,00

2023-1 4676,00 0,00 0,00

2022-3 0,00 0,00 0,00

2022-2 0,00 0,00 0,00

2022-1 2515,00 0,00 0,00

2021 1582,00 0,00 0,00

2020 1406,00 0,00 0,00

2019 1258,00 0,00 0,00

2018 1076,50 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Ü.2.4.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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