
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

Ü.3.185
Bitimlü Sıcak karışım Dizayn Raporu Kontrolu
Adet
Karayolları Genel Müdürlüğü
Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2026-Aralık 0,00 0,00 0,00

2026-Kasım 0,00 0,00 0,00

2026-Ekim 0,00 0,00 0,00

2026-Eylül 0,00 0,00 0,00

2026-Ağustos 0,00 0,00 0,00

2026-Temmuz 0,00 0,00 0,00

2026-Haziran 0,00 0,00 0,00

2026-Mayıs 0,00 0,00 0,00

2026-Nisan 0,00 0,00 0,00

2026-Mart 0,00 0,00 0,00

2026-Şubat 0,00 0,00 0,00

2026-Ocak 0,00 0,00 0,00

2024 3371,50 0,00 0,00

2023-2 0,00 0,00 0,00

2023-1 1411,50 0,00 0,00

2022-3 0,00 0,00 0,00

2022-2 0,00 0,00 0,00

2022-1 731,00 0,00 0,00

2021 494,50 0,00 0,00

2020 432,50 0,00 0,00

2019 400,00 0,00 0,00

2018 336,00 0,00 0,00

2017 298,50 0,00 0,00

2016 276,00 0,00 0,00

2015 264,50 0,00 0,00

2014 256,50 0,00 0,00

2013 214,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
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