
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

Ü.4.20
Özgül Ağırlık Çökme 5 Gün
Adet
Karayolları Genel Müdürlüğü
Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2026-Aralık 0,00 0,00 0,00

2026-Kasım 0,00 0,00 0,00

2026-Ekim 0,00 0,00 0,00

2026-Eylül 0,00 0,00 0,00

2026-Ağustos 0,00 0,00 0,00

2026-Temmuz 0,00 0,00 0,00

2026-Haziran 0,00 0,00 0,00

2026-Mayıs 0,00 0,00 0,00

2026-Nisan 0,00 0,00 0,00

2026-Mart 0,00 0,00 0,00

2026-Şubat 0,00 0,00 0,00

2026-Ocak 0,00 0,00 0,00

2024 877,00 0,00 0,00

2023-2 0,00 0,00 0,00

2023-1 376,50 0,00 0,00

2022-3 0,00 0,00 0,00

2022-2 0,00 0,00 0,00

2022-1 195,50 0,00 0,00

2021 126,50 0,00 0,00

2020 110,50 0,00 0,00

2019 102,00 0,00 0,00

2018 85,50 0,00 0,00

2017 75,50 0,00 0,00

2016 70,50 0,00 0,00

2015 68,00 0,00 0,00

2014 65,50 0,00 0,00

2013 56,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
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