

43.523.1318/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1318/25 (36.10568/25)

Tanımı Dış çapı 400 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	21848,66	0,00	0,00
2025-Kasım	21667,52	0,00	0,00
2025-Ekim	21427,30	0,00	0,00
2025-Eylül	21156,82	0,00	0,00
2025-Ocak	18157,49	0,00	0,00
2024	20817,33	0,00	0,00
2023-2	14868,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9912,40	0,00	0,00
2022-3	6177,74	0,00	0,00
2022-2	6177,20	0,00	0,00
2022-1	4505,81	0,00	0,00
2021	2503,18	0,00	0,00
2020	1924,98	0,00	0,00
2019	1538,56	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1318/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1318/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.