

KTK-1442/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTK-1442/1
Tanımı	Mermerden Mevcut Korkuluğun Islahı Ve Yerine Konulması İş ç iliği
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	33478,63	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	27106,54	0,00	0,00
2024	19517,30	0,00	0,00
2023-2	10763,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7599,61	0,00	0,00
2022-3	4908,10	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	3799,96	0,00	0,00
2021	2488,29	0,00	0,00
2020	2105,76	0,00	0,00
2019	1293,49	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-1442/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak mermerden mevcut korkuluğun ıslahı ve yerine konulması işçiliği.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Poz KTK-1183/1 ve KTK-1435/1 şartlarıyla mermerden mevcut korkuluğun ıslahı ve yerine konulması işçiliği, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Mermere kanal açılması, delik açılması, kenet-zıvana demiri yapılması ve yerine konulması, kurşun dökülmesi

Ölçü:

Poz KTK-1435/1 veya poz KTK-1436/1'dan uygun olan biri uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-1442/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.