
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

05.KTB.1016
250 dozlu demirsiz beton harcı yapılması
m3
Kültür Bakanlığı

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 3231,46 0,00 0,00

2025-Kasım 3202,43 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 2677,77 0,00 0,00

2024 2079,54 0,00 0,00

2023-2 1379,72 0,00 0,00

2023-1 1024,51 0,00 0,00

2022-3 669,25 0,00 0,00

2022-2 553,66 0,00 0,00

2022-1 428,57 0,00 0,00

2021 275,35 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme

10.130.1005 04.001/022 Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve 
yıkanmış) m³ 0,500000

10.130.1002 04.001/012 Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve 
yıkanmış) m³ 0,720000

10.130.1201 04.008/2A Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 
197-1 CEM I 42,5 N) Ton 0,250000

10.130.9991 04.031 Su m³ 0,510000

İşçilik:

10.100.1015 01.015 Betoncu ustası Saat 0,500000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 8,000000

Makine

19.100.1031 03.524 Betoniyer'in 1 Saatlik Ücreti (250 LT) Saat 0,250000

19.100.1033 03.527(Y) Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti Saat 0,150000
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