

43.523.2518/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.2518/25 (36.10789/25)

Tanımı Dış çapı 315 / 225 mm, 25 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13418,08	0,00	0,00
2025-Kasım	13306,82	0,00	0,00
2025-Ekim	13159,22	0,00	0,00
2025-Eylül	12993,02	0,00	0,00
2025-Ocak	11151,06	0,00	0,00
2024	12116,72	0,00	0,00
2023-2	8653,81	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5769,20	0,00	0,00
2022-3	4000,54	0,00	0,00
2022-2	4000,00	0,00	0,00
2022-1	2917,81	0,00	0,00
2021	1621,18	0,00	0,00
2020	1246,98	0,00	0,00
2019	996,48	0,00	0,00
2018	830,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.2518/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.2518/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.