

43.523.4451/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4451/25 (36.108202/25)

Tanımı Dış çapı 710 / 500 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	109002,53	0,00	0,00
2025-Kasım	108098,88	0,00	0,00
2025-Ekim	106901,18	0,00	0,00
2025-Eylül	105552,85	0,00	0,00
2025-Ocak	90588,54	0,00	0,00
2024	69590,62	0,00	0,00
2023-2	49706,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	33137,60	0,00	0,00
2022-3	22979,28	0,00	0,00
2022-2	22978,70	0,00	0,00
2022-1	16759,90	0,00	0,00
2021	9311,26	0,00	0,00
2020	7163,02	0,00	0,00
2019	5729,01	0,00	0,00
2018	5729,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4451/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4451/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.