

2208.03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	2208.03
Tanımı	Proje Revizyonu Yapımı
Birimi	Adet
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	19548,07	0,00	0,00
2024	15036,98	0,00	0,00
2023-2	10084,49	0,00	0,00
2023-1	7525,74	0,00	0,00
2022-3	4865,99	0,00	0,00
2022-2	3762,75	0,00	0,00
2022-1	3762,75	0,00	0,00
2021	2500,00	0,00	0,00
2020	1749,72	0,00	0,00
2019	1521,10	0,00	0,00
2018	1206,65	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

2208.03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

2208.03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.