

43.523.5849/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5849/25 (36.108449/25)

Tanımı Çapı 400 / 225 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	36717,52	0,00	0,00
2025-Kasım	36413,12	0,00	0,00
2025-Ekim	36009,54	0,00	0,00
2025-Eylül	35555,18	0,00	0,00
2025-Ocak	30514,56	0,00	0,00
2024	23742,72	0,00	0,00
2023-2	14839,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9892,61	0,00	0,00
2022-3	12959,14	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	9451,81	0,00	0,00
2021	5251,18	0,00	0,00
2020	3500,98	0,00	0,00
2019	2799,41	0,00	0,00
2018	3030,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5849/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5849/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.