

43.523.5852/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5852/12, (36.108452/12,5)

5

Tanımı Çapı 400/315 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	33595,61	0,00	0,00
2025-Kasım	33317,09	0,00	0,00
2025-Ekim	32947,87	0,00	0,00
2025-Eylül	32532,21	0,00	0,00
2025-Ocak	27920,13	0,00	0,00
2024	21724,12	0,00	0,00
2023-2	13577,44	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9051,63	0,00	0,00
2022-3	10609,60	0,00	0,00
2022-2	10609,23	0,00	0,00
2022-1	7738,09	0,00	0,00
2021	4299,06	0,00	0,00
2020	2866,17	0,00	0,00
2019	2292,27	0,00	0,00
2018	2480,92	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5852/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5852/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.