

43.523.5856/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5856/25 (36.108456/25)

Tanımı Çapı 450/ 50 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15580,48	0,00	0,00
2025-Kasım	15451,33	0,00	0,00
2025-Ekim	15279,94	0,00	0,00
2025-Eylül	15087,01	0,00	0,00
2025-Ocak	12948,18	0,00	0,00
2024	10074,53	0,00	0,00
2023-2	6296,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4197,60	0,00	0,00
2022-3	3699,34	0,00	0,00
2022-2	3698,80	0,00	0,00
2022-1	2698,21	0,00	0,00
2021	1499,18	0,00	0,00
2020	998,98	0,00	0,00
2019	798,21	0,00	0,00
2018	865,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5856/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5856/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.