

43.523.5747/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5747/12, (36.108347/12,5)

5

Tanımı Çapı 180/40 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2960,22	0,00	0,00
2025-Kasım	2935,68	0,00	0,00
2025-Ekim	2903,07	0,00	0,00
2025-Eylül	2866,34	0,00	0,00
2025-Ocak	2460,02	0,00	0,00
2024	1913,98	0,00	0,00
2023-2	1196,12	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	797,37	0,00	0,00
2022-3	483,01	0,00	0,00
2022-2	482,77	0,00	0,00
2022-1	352,28	0,00	0,00
2021	195,79	0,00	0,00
2020	130,52	0,00	0,00
2019	104,09	0,00	0,00
2018	113,17	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5747/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5747/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.