

43.523.5925/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5925/25 (36.108513/25)

Tanımı Çapı 630 / 280 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	95435,34	0,00	0,00
2025-Kasım	94644,18	0,00	0,00
2025-Ekim	93595,52	0,00	0,00
2025-Eylül	92414,96	0,00	0,00
2025-Ocak	79313,25	0,00	0,00
2024	61712,42	0,00	0,00
2023-2	38570,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	25713,41	0,00	0,00
2022-3	24623,09	0,00	0,00
2022-2	24622,50	0,00	0,00
2022-1	17958,70	0,00	0,00
2021	9977,26	0,00	0,00
2020	6651,02	0,00	0,00
2019	5319,41	0,00	0,00
2018	3799,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5925/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5925/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.