

43.523.7218/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.7218/25 (36.10650/25)

Tanımı Dış çapı 400 mm, 25 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16805,54	0,00	0,00
2025-Kasım	16666,21	0,00	0,00
2025-Ekim	16481,38	0,00	0,00
2025-Eylül	16273,28	0,00	0,00
2025-Ocak	13966,29	0,00	0,00
2024	20395,73	0,00	0,00
2023-2	14567,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9711,60	0,00	0,00
2022-3	6734,34	0,00	0,00
2022-2	6733,81	0,00	0,00
2022-1	4911,81	0,00	0,00
2021	2729,18	0,00	0,00
2020	2182,98	0,00	0,00
2019	1745,20	0,00	0,00
2018	1745,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.7218/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.7218/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.