

43.523.1323/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1323/25 (36.10573/25)

Tanımı Dış çapı 710 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	106642,69	0,00	0,00
2025-Kasım	105758,61	0,00	0,00
2025-Ekim	104586,82	0,00	0,00
2025-Eylül	103267,66	0,00	0,00
2025-Ocak	88627,34	0,00	0,00
2024	98470,82	0,00	0,00
2023-2	70335,30	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	46890,21	0,00	0,00
2022-3	29223,28	0,00	0,00
2022-2	29222,70	0,00	0,00
2022-1	21313,90	0,00	0,00
2021	11841,26	0,00	0,00
2020	9109,02	0,00	0,00
2019	7287,01	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1323/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1323/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.