

43.523.5839/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5839/25 (36.108439/25)

Tanımı Çapı 400 / 50 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 14165,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 14048,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 13892,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 13717,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 11772,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 9159,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 5724,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 3816,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 3699,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 3698,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 2698,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1499,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 998,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 798,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 865,01 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5839/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5839/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.