

43.523.7224/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.7224/25 (36.10656/25)

Tanımı Dış çapı 800 mm, 25 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	164662,80	0,00	0,00
2025-Kasım	163297,74	0,00	0,00
2025-Ekim	161488,56	0,00	0,00
2025-Eylül	159451,84	0,00	0,00
2025-Ocak	136846,21	0,00	0,00
2024	91231,92	0,00	0,00
2023-2	65164,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	43443,01	0,00	0,00
2022-3	30125,60	0,00	0,00
2022-2	30125,01	0,00	0,00
2022-1	21972,00	0,00	0,00
2021	12207,33	0,00	0,00
2020	9765,09	0,00	0,00
2019	7811,76	0,00	0,00
2018	7101,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.7224/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.7224/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.