

43.523.5878/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5878/25 (36.108474/25)

Tanımı Çapı 500 / 110 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	28503,17	0,00	0,00
2025-Kasım	28266,85	0,00	0,00
2025-Ekim	27953,52	0,00	0,00
2025-Eylül	27600,77	0,00	0,00
2025-Ocak	23687,84	0,00	0,00
2024	18430,93	0,00	0,00
2023-2	11519,20	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7679,41	0,00	0,00
2022-3	13092,54	0,00	0,00
2022-2	13092,00	0,00	0,00
2022-1	9549,01	0,00	0,00
2021	5305,18	0,00	0,00
2020	3536,98	0,00	0,00
2019	2828,61	0,00	0,00
2018	2020,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5878/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5878/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.