

43.523.5897/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5897/25 (36.108489/25)

Tanımı Çapı 560 / 110 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	35625,44	0,00	0,00
2025-Kasım	35330,08	0,00	0,00
2025-Ekim	34938,50	0,00	0,00
2025-Eylül	34497,66	0,00	0,00
2025-Ocak	29606,96	0,00	0,00
2024	23036,53	0,00	0,00
2023-2	14397,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9598,40	0,00	0,00
2022-3	17278,14	0,00	0,00
2022-2	17277,60	0,00	0,00
2022-1	12601,81	0,00	0,00
2021	7001,18	0,00	0,00
2020	4666,98	0,00	0,00
2019	3733,01	0,00	0,00
2018	2666,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5897/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5897/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.