

## 40.150.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 40.150.1001

**Tanımı** A: Sabit masraflar

**Birimi** Sabit

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	75855,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	75855,00	0,00	0,00
2024	56189,00	0,00	0,00
2023-2	35118,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	23412,00	0,00	0,00
2022-3	14022,00	0,00	0,00
2022-2	14022,00	0,00	0,00
2022-1	12655,00	0,00	0,00
2021	9697,00	0,00	0,00
2020	8544,00	0,00	0,00
2019	7495,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 40.150.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 40.150.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.