

40.150.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	40.150.1032
Tanımı	5,0 libre
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7974,89	0,00	0,00
2025-Kasım	7589,34	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4844,00	0,00	0,00
2024	3064,00	0,00	0,00
2023-2	2664,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1776,00	0,00	0,00
2022-3	898,00	0,00	0,00
2022-2	898,00	0,00	0,00
2022-1	898,00	0,00	0,00
2021	499,00	0,00	0,00
2020	395,00	0,00	0,00
2019	362,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.150.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.150.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.