

40.150.1062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	40.150.1062
Tanımı	Ø500'den yukarı
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	26512,30	0,00	0,00
2025-Kasım	26120,49	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	22910,00	0,00	0,00
2024	8033,00	0,00	0,00
2023-2	6985,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4657,00	0,00	0,00
2022-3	2355,00	0,00	0,00
2022-2	2355,00	0,00	0,00
2022-1	2355,00	0,00	0,00
2021	1309,00	0,00	0,00
2020	1037,00	0,00	0,00
2019	952,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.150.1062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.150.1062 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.