

43.523.3908/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3908/25 (36.10607/25)

Tanımı Dış Çapı 125 / 125 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1672,90	0,00	0,00
2025-Kasım	1659,04	0,00	0,00
2025-Ekim	1640,56	0,00	0,00
2025-Eylül	1619,74	0,00	0,00
2025-Ocak	1390,14	0,00	0,00
2024	1010,86	0,00	0,00
2023-2	721,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	481,01	0,00	0,00
2022-3	333,58	0,00	0,00
2022-2	333,30	0,00	0,00
2022-1	243,30	0,00	0,00
2021	121,81	0,00	0,00
2020	93,68	0,00	0,00
2019	74,48	0,00	0,00
2018	53,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3908/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3908/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.