43.523.3912/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.3912/25** **(36.10611/25)**
Tanımı	Dış Çapı 200 / 200 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5727,33	0,00	0,00
2025-Kasım	5679,82	0,00	0,00
2025-Ekim	5616,77	0,00	0,00
2025-Eylül	5545,74	0,00	0,00
2025-Ocak	4759,58	0,00	0,00
2024	2964,64	0,00	0,00
2023-2	2116,90	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1411,20	0,00	0,00
2022-3	978,50	0,00	0,00
2022-2	978,10	0,00	0,00
2022-1	713,70	0,00	0,00
2021	357,06	0,00	0,00
2020	274,70	0,00	0,00
2019	219,81	0,00	0,00
2018	157,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3912/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3912/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.