

43.523.3917/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3917/25 (36.10616/25)

Tanımı Dış Çapı 355 / 355 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	29128,90	0,00	0,00
2025-Kasım	28887,41	0,00	0,00
2025-Ekim	28567,20	0,00	0,00
2025-Eylül	28206,70	0,00	0,00
2025-Ocak	24207,89	0,00	0,00
2024	17779,92	0,00	0,00
2023-2	12699,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8466,00	0,00	0,00
2022-3	5870,54	0,00	0,00
2022-2	5870,00	0,00	0,00
2022-1	4281,81	0,00	0,00
2021	2141,18	0,00	0,00
2020	1646,98	0,00	0,00
2019	1316,29	0,00	0,00
2018	940,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3917/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3917/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.