

## 43.523.3923/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.523.3923/25 (36.10622/25)

**Tanımı** Dış Çapı 710 / 710 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	162159,17	0,00	0,00
2025-Kasım	160814,86	0,00	0,00
2025-Ekim	159033,18	0,00	0,00
2025-Eylül	157027,44	0,00	0,00
2025-Ocak	134765,50	0,00	0,00
2024	99826,42	0,00	0,00
2023-2	71303,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	47535,60	0,00	0,00
2022-3	32963,68	0,00	0,00
2022-2	32963,10	0,00	0,00
2022-1	24041,90	0,00	0,00
2021	12021,26	0,00	0,00
2020	9617,02	0,00	0,00
2019	7692,72	0,00	0,00
2018	5494,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.523.3923/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.523.3923/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.