43.510.1214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No 43.510.1214 (18.226114)
Tanimi Capi1 300 mm asbest ¢cimentolu boru ve baslarinin sékilmesi
Birimi m
Kurum iller Bankasi
Fasikul Altyapi Tesisleri
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2025-Aralik 152,86 0,00 0,00
2025-Kasim 151,55 0,00 0,00
2025-Ekim 147,78 0,00 0,00
2025-Eylil 143,15 0,00 0,00
2025-Ocak 123,75 0,00 0,00
2024 93,00 0,00 0,00
2023-2 56,25 0,00 0,00
20231 37,50 0,00 0,00
2022-3 24,38 0,00 0,00
2022-2 18,75 0,00 0,00
2022-1 18,75 0,00 0,00
2021 12,34 0,00 0,00
2020 10,13 0,00 0,00
2019 8,63 0,00 0,00
2018 6,83 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Yapim Sartlar

Doésenmis her gesit asbest ¢cimentolu borularin (@300 mm) sokiilmesi, boru ve bagdlanti elemanlarinin insaat
alani disinda uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde santiye deposuna kadar taginmasi (Sékilimesi,
hendek disina gikarilmasi, taginmasi, depolanmasi "is¢i Saghgi ve is Givenligi" mevzuati kapsaminda
yapilmalidir) ve idareye teslim edilmesi igin gereken her tirlii iscilik, malzeme ve zayiati, makina arag,
gerecleri ile Yuklenici kar1 ve genel giderler dahil, asbest cimentolu boru ve baglarinin sékilmesi ile hendek
disina gikariimasinin 1 (bir) metre fiyati.Olgli:Désenmis asbest cimento boru ve baglarinin (Boru baglanti
elemanlari dahil) sokiilecek kisminin, sékilmeden 6nce tespit edilen uzunlugunun metre cinsinden
miktaridir.Not:Gerekmesi halinde santiye deposundan idarenin gdsterecegi baska bir yere kadar tasima
bedeli ve bu tasimayla ilgili yliikleme bosaltma bedelleri harigtir.

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar
10.100.1062 01.501 Diz isci Saat 0,600000

Oska Yazilim'dan alinmistir.




