
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

43.530.1011
Her çapta çelik boru bağlantı elemanının döşenmesi işçiliği  (Boru bağlantı elemanı ve baş 
bağlama bedeli hariç)
kg
İller Bankası
Altyapı Tesisleri

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 19,03 0,00 0,00

2025-Kasım 18,88 0,00 0,00

2025-Ekim 18,40 0,00 0,00

2025-Eylül 17,84 0,00 0,00

2025-Ocak 15,41 0,00 0,00

2024 11,63 0,00 0,00

2023-2 7,04 0,00 0,00

2023-Şubat 0,00 0,00 0,00

2023-1 4,56 0,00 0,00

2022-3 2,98 0,00 0,00

2022-2 2,28 0,00 0,00

2022-1 2,28 0,00 0,00

2021 1,49 0,00 0,00

2020 1,24 0,00 0,00

2019 1,05 0,00 0,00

2018 0,82 0,00 0,00

Birim Fiyatları

(36.10501)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.530.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, her 
çapta ve çeşitte olan, çelik boru bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, 
taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının 
temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında 
hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına 
indirilmesi için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve 
zayiatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel 
giderler dâhil, çelik boru bağlantı elemanlarının, döşenmesi işçiliğinin 1,00 kg (Bir kilogram) 
fiyatı.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen çelik boru hattı üzerinde 
tespit edilen çelik boru bağlantı elemanlarının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır.Not:Çelik boru bağlantı 
elemanlarının ağırlıkları, yerine döşenmeden önce tartılarak tespit edilir.Çelik boru bağlantı elemanı ve baş 
bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.
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Birim Fiyatlar
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
Hendeğe İndirilmesi ve Yerine 
Yerleştirilmesi:

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,022000

Basınç Deneyi Yapılması:

10.100.1050 01.222 Borucu ustası Saat 0,015000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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