

V.1228/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1228/1

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından bir taşın görünen yüzü toplamı 0.20 m²'den küçük mevcut kemer taşının ıslah edilerek yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8389,48	0,00	0,00
2025-Kasım	8317,06	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6804,71	0,00	0,00
2024	4943,35	0,00	0,00
2023-2	3041,56	0,00	0,00
2023-1	2125,99	0,00	0,00
2022-3	1386,53	0,00	0,00
2022-2	1088,28	0,00	0,00
2022-1	1071,46	0,00	0,00
2021	698,56	0,00	0,00
2020	586,71	0,00	0,00
2019	514,99	0,00	0,00
2018	453,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1228/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2'den küçük mevcut kemer taşının poz no: V.1225/A şartlarına göre ıslah edilerek yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan ve kemer teşkil eden taşların görünen yüzeylerinin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1228/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.