

## V.1235/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1235/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından (I) başlı çengelli düz konsol yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 5584,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 5536,26      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 4527,36      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 3272,93      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 2008,28      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1412,99      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 918,89       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 719,14       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 710,74       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 463,71       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 391,11       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 342,11       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 305,43       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1235/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.1232/A şartlarıyla yonu taşından (L) başlı çengelli düz saçak konsolu yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan konsolun adet olarak bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

## V.1235/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                    | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                                  |        |          |
| V.0129/A  |                 | Puzolan katkılı horosan duvar harcı<br>(kalın kum ile)    | m³     | 0,020000 |
|           |                 | İşçilik:                                                  |        |          |
|           |                 | Taşın Hazırlanması                                        |        |          |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                           | Saat   | 7,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                            |        |          |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                           | Saat   | 2,000000 |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey<br>Taşıma, Boşaltma |        |          |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                      | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.