

V.0101/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0101/A
Tanımı	250 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları


Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2026-Aralık	0,00	0,00	0,00
2026-Kasım	0,00	0,00	0,00
2026-Ekim	0,00	0,00	0,00
2026-Eylül	0,00	0,00	0,00
2026-Ağustos	0,00	0,00	0,00
2026-Temmuz	0,00	0,00	0,00
2026-Haziran	0,00	0,00	0,00
2026-Mayıs	0,00	0,00	0,00
2026-Nisan	0,00	0,00	0,00
2026-Mart	0,00	0,00	0,00
2026-Şubat	0,00	0,00	0,00
2026-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	1200,53	0,00	0,00
2023-2	837,88	0,00	0,00
2023-1	669,73	0,00	0,00
2022-3	434,26	0,00	0,00
2022-2	370,51	0,00	0,00
2022-1	252,16	0,00	0,00
2021	159,53	0,00	0,00
2020	138,42	0,00	0,00
2019	122,47	0,00	0,00
2018	99,67	0,00	0,00
2017	90,53	0,00	0,00
2016	85,10	0,00	0,00
2015	76,94	0,00	0,00
2014	87,68	0,00	0,00
2013	75,44	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.0101/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0101/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

V.0101/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V004/01		Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,250000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	1,000000
04.V001/1		Su	m³	0,215000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.