
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1440
Mermerden tek yüzü profilli ve oymalı, kurşunlu ve kenetli şebekeli korkuluk yapılması ve yerine 
konması işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2026-Aralık 0,00 0,00 0,00

2026-Kasım 0,00 0,00 0,00

2026-Ekim 0,00 0,00 0,00

2026-Eylül 0,00 0,00 0,00

2026-Ağustos 0,00 0,00 0,00

2026-Temmuz 0,00 0,00 0,00

2026-Haziran 0,00 0,00 0,00

2026-Mayıs 0,00 0,00 0,00

2026-Nisan 0,00 0,00 0,00

2026-Mart 0,00 0,00 0,00

2026-Şubat 0,00 0,00 0,00

2026-Ocak 0,00 0,00 0,00

2024 57361,36 0,00 0,00

2023-2 34865,36 0,00 0,00

2023-1 24727,61 0,00 0,00

2022-3 15961,69 0,00 0,00

2022-2 12364,01 0,00 0,00

2022-1 12363,34 0,00 0,00

2021 8092,76 0,00 0,00

2020 6853,21 0,00 0,00

2019 5931,91 0,00 0,00

2018 5385,84 0,00 0,00

2017 4879,44 0,00 0,00

2016 4556,36 0,00 0,00

2015 4102,25 0,00 0,00

2014 3931,48 0,00 0,00

2013 3561,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1180 ve V.1435 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden kurşunlu kenetli tek yüzü profil¬li ve 
oymalı korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, 
beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz 
nazarı dikkate alınmaz. Profil ve şebekenin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.NOT   : 1-Mermer bedeli,  
sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03  pozundan  ödenir.Taraklama ve Mucarta 
yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve 
paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

201
0

20
11

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

201
7

201
8

201
9

202
0

202
1

202
2-1

202
2-2

202
2-3

202
3-1

202
3-2

202
4

202
6-
Ağu
stos

202
6-
Aral
ık

202
6-
Eki
m

202
6-
Eylü
l

202
6-
Hazi
ran

202
6-
Kası
m

202
6-
Mart

202
6-
May
ıs

202
6-
Nisa
n

202
6-
Oca
k

202
6-
Şub
at

202
6-
Tem
muz

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000

Birim Fiyatlar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1440 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 doz çimento şerbeti m³ 0,002000

İşçilik:

Taşın Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 30,000000

Profil Açılması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 15,000000

Şebeke Çizilmesi

01.V04 Mütehassıs usta Saat 3,000000

Şebeke İşlenmesi

01.V04 Mütehassıs usta Saat 126,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 4,000000

Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 4,000000
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