

V.1727/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1727/B02

Tanımı Mevcut veya araştırmadan çıkan malzemenin rölövesinin hazırlanması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	822,20	0,00	0,00
2025-Kasım	815,15	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	665,63	0,00	0,00
2024	478,13	0,00	0,00
2023-2	290,63	0,00	0,00
2023-1	206,25	0,00	0,00
2022-3	133,13	0,00	0,00
2022-2	103,13	0,00	0,00
2022-1	103,13	0,00	0,00
2021	67,50	0,00	0,00
2020	57,20	0,00	0,00
2019	49,50	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1727/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İdarenin yada Koruma Kurulunun isteği üzerine mevcut veya araştırma sonrası ortaya çıkan malzemenin rölövesinin çizilmesi, mimari projede plan, kesit ve görüşlere işlenmesi ve tüm dokümantasyonu dâhil, tasdiki birer suretlerinin normuna uygun katlanarak idareye teslimi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: 1. Projeye işlenen kısımlar m2 cinsinden ve gerçek ölçüsü üzerinden hesaplanarak bedeli ödenir.

NOT. 1. Sıva raspası sonrası ortaya çıkan yüzeylerin ve kazı sonrası ortaya çıkan yapı kalıntıların rölöve projesinin hazırlanması vb. bu pozdan ödenir.

V.1727/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tespit, düzenleme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	0,750000
		Çizim		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.