

V.1273/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1273/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 26-45 cm arası yükseklikte mevcut kornişin
ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4159,34	0,00	0,00
2025-Kasım	4123,50	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3372,08	0,00	0,00
2024	2448,13	0,00	0,00
2023-2	1501,53	0,00	0,00
2023-1	1050,36	0,00	0,00
2022-3	683,54	0,00	0,00
2022-2	534,66	0,00	0,00
2022-1	528,36	0,00	0,00
2021	344,88	0,00	0,00
2020	289,68	0,00	0,00
2019	253,40	0,00	0,00
2018	223,64	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1273/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yonu taşından 26-45 cm. arası (45 cm. dahil) yükseklikte mevcut kornişin poz no: V.1250 şart-larıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.

V.1273/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.