
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1314/B
Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından pencere ve kapıda azami 25 cm genişlikte ara lentosu 
yapılması ve yerine konması işçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 5587,08 0,00 0,00

2025-Kasım 5538,55 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 4528,55 0,00 0,00

2024 3100,88 0,00 0,00

2023-2 1907,26 0,00 0,00

2023-1 1342,59 0,00 0,00

2022-3 869,73 0,00 0,00

2022-2 684,20 0,00 0,00

2022-1 665,70 0,00 0,00

2021 430,69 0,00 0,00

2020 351,28 0,00 0,00

2019 305,41 0,00 0,00

2018 248,81 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1300/B şartlarıyla pencere, kapı, dolap veya niş üstleri yonu taşından azami 25 cm. genişlikte ara 
lentosu yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher mt. 
bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş lentoların boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT  : Taş bedeli  sözleşme 
durumuna göre    V.0227/001-.......-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.
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Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0130/D Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba 
sıva harcı m³ 0,020000

İşçilik:

Yapılması

01.V05 Mütehassıs usta yardımcıları Saat 12,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 1,000000

Yükleme,Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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