
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1609/A1
500 Doz hidrolik kireç bağlayıcı harç ile mermerden renkli taş dolgulu, yazı veya nebati tezyinatlı 
ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 65594,71 0,00 0,00

2025-Kasım 65031,20 0,00 0,00

2025-Ekim 0,00 0,00 0,00

2025-Eylül 0,00 0,00 0,00

2025-Ocak 53107,63 0,00 0,00

2024 38175,36 0,00 0,00

2023-2 23246,83 0,00 0,00

2023-1 16518,28 0,00 0,00

2022-3 10677,89 0,00 0,00

2022-2 8299,41 0,00 0,00

2022-1 8257,39 0,00 0,00

2021 5400,65 0,00 0,00

2020 4577,73 0,00 0,00

2019 3957,08 0,00 0,00

2018 3591,96 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1608/1 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden renkli taş dolgulu yazı veya nebati tezyinatlı ayna 
taşı yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçiliği dahil, beher m2 
bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden 
ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz. NOT   : 
Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb.   pozları arasında uygun 
olanından ödenir. Bu bedel tek veya en çok üç parçalı ayna taşlan için uygulanır, daha çok parçalı ayna 
taşlan kaplamadan ödenir.
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Birim Fiyatlar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1609/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0104/G
500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç 
yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince 
sıvalar için)

m³ 0,030000

İşçilik:

 Yüz Açma

01.V04 Mütehassıs usta Saat 50,000000

 Renkli Taş Kakma

01.V04 Mütehassıs usta Saat 63,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 4,000000

 Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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