40.150.1364 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.150.1364**
Tanımı	Operatör paneli (5,7")
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	48581,24	0,00	0,00
2025-Kasım	46585,03	0,00	0,00
2025-Ekim	46273,15	0,00	0,00
2025-Eylül	44572,88	0,00	0,00
2025-Ocak	37965,19	0,00	0,00
2024	29540,30	0,00	0,00
2023-2	28133,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	18755,70	0,00	0,00
2022-3	9486,00	0,00	0,00
2022-2	9486,00	0,00	0,00
2022-1	9486,00	0,00	0,00
2021	5270,00	0,00	0,00
2020	3513,40	0,00	0,00
2019	2927,82	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.150.1364 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.150.1364 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.