

## V.1792 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Poz No  | V.1792                                |
| Tanımı  | Mevcut ahşap serenin yerine konulması |
| Birimi  | m                                     |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü              |
| Fasikül |                                       |

### Birim Fiyatları


| Yıl          | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2026-Aralık  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2026-Kasım   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2026-Ekim    | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2026-Eylül   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2026-Ağustos | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2026-Temmuz  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2026-Haziran | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2026-Mayıs   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2026-Nisan   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2026-Mart    | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2026-Şubat   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2026-Ocak    | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024         | 1360,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2       | 825,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1       | 575,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3       | 370,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2       | 286,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1       | 286,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2021         | 187,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2020         | 154,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2019         | 134,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2018         | 113,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2017         | 101,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2016         | 94,75        | 0,00          | 0,00            |
| 2015         | 83,13        | 0,00          | 0,00            |
| 2014         | 77,38        | 0,00          | 0,00            |
| 2013         | 70,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2012         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010         | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## V.1792 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

### V.1792 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



## Yapım Şartları

Mevcut ahşap serenin poz no: V.1791 şartlarıyla yerine konması türlü işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş serenin boyu mt. olarak ölçülür. (Parçalı seren kesinlikle kullanılamaz)

## V.1792 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                       | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|------------------------------|--------|----------|
|           |                 | İşçilik:                     |        |          |
| 01.V02    |                 | Kurşuncu usta                | Saat   | 2,000000 |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat   | 2,000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi         | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.