
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1173
Mevcut her türlü yonu taşı minare külahının ıslahı ve kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması 
işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2026-Aralık 0,00 0,00 0,00

2026-Kasım 0,00 0,00 0,00

2026-Ekim 0,00 0,00 0,00

2026-Eylül 0,00 0,00 0,00

2026-Ağustos 0,00 0,00 0,00

2026-Temmuz 0,00 0,00 0,00

2026-Haziran 0,00 0,00 0,00

2026-Mayıs 0,00 0,00 0,00

2026-Nisan 0,00 0,00 0,00

2026-Mart 0,00 0,00 0,00

2026-Şubat 0,00 0,00 0,00

2026-Ocak 0,00 0,00 0,00

2024 15634,83 0,00 0,00

2023-2 9505,13 0,00 0,00

2023-1 6681,36 0,00 0,00

2022-3 4317,71 0,00 0,00

2022-2 3344,14 0,00 0,00

2022-1 3332,55 0,00 0,00

2021 2182,65 0,00 0,00

2020 1835,28 0,00 0,00

2019 1588,55 0,00 0,00

2018 1412,74 0,00 0,00

2017 1273,70 0,00 0,00

2016 1218,91 0,00 0,00

2015 1078,90 0,00 0,00

2014 1026,16 0,00 0,00

2013 929,54 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Külahın şekline göre poz no: V.1170 - V.1171 veya V.1172'den birinin şartlarına uygun olarak mevcut her 
türlü yonu taşı minare külahının ıslahı ve kurşunlu kenetli olarak yerine konması her türlü malzeme ve işçilik 
dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ : Yapılmış olan külahın dış yüz alanı geometrik olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alem 
varsa, yüksekliği dikkate alınmaz.
NOT:  1-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz 
bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 2-Külah üst  kotunun  40 m nin üzerinde olduğu 
minarelerde,  minare külahının   tamamına %50  işçilik yükseklik zammı ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

 Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 doz çimento harcı yapılması (kalın 
kum ile) m³ 0,050000

İşçilik:

Hazırlanması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 22,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 18,000000

Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 18,000000
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