

43.523.5729/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5729/12, (36.108329/12,5)

5

Tanımı Çapı 140/32 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1470,35	0,00	0,00
2025-Kasım	1458,16	0,00	0,00
2025-Ekim	1441,94	0,00	0,00
2025-Eylül	1423,66	0,00	0,00
2025-Ocak	1221,86	0,00	0,00
2024	1506,49	0,00	0,00
2023-2	941,53	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	627,69	0,00	0,00
2022-3	353,77	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	258,02	0,00	0,00
2021	143,42	0,00	0,00
2020	95,62	0,00	0,00
2019	76,18	0,00	0,00
2018	82,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5729/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5729/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.