

43.523.5752/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5752/25 (36.108352/25)

Tanımı Çapı 180/110 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5492,22	0,00	0,00
2025-Kasım	5446,70	0,00	0,00
2025-Ekim	5386,22	0,00	0,00
2025-Eylül	5318,13	0,00	0,00
2025-Ocak	4564,22	0,00	0,00
2024	3551,17	0,00	0,00
2023-2	2219,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1479,60	0,00	0,00
2022-3	2094,37	0,00	0,00
2022-2	2094,00	0,00	0,00
2022-1	1527,60	0,00	0,00
2021	848,78	0,00	0,00
2020	565,84	0,00	0,00
2019	452,21	0,00	0,00
2018	489,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5752/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5752/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.