

43.523.5784/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5784/25 (36.108384/25)

Tanımı Çapı 250 / 90 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6961,09	0,00	0,00
2025-Kasım	6903,38	0,00	0,00
2025-Ekim	6826,72	0,00	0,00
2025-Eylül	6740,38	0,00	0,00
2025-Ocak	5784,86	0,00	0,00
2024	4500,85	0,00	0,00
2023-2	2812,90	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1875,20	0,00	0,00
2022-3	3403,02	0,00	0,00
2022-2	3402,50	0,00	0,00
2022-1	2482,10	0,00	0,00
2021	1379,12	0,00	0,00
2020	918,93	0,00	0,00
2019	734,80	0,00	0,00
2018	796,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5784/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5784/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.