

43.523.5902/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5902/12, (36.108494/12,5)

5

Tanımı Çapı 560 / 200 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	39438,83	0,00	0,00
2025-Kasım	39111,86	0,00	0,00
2025-Ekim	38678,46	0,00	0,00
2025-Eylül	38190,53	0,00	0,00
2025-Ocak	32776,26	0,00	0,00
2024	25502,62	0,00	0,00
2023-2	15939,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10626,00	0,00	0,00
2022-3	13589,08	0,00	0,00
2022-2	13588,72	0,00	0,00
2022-1	9911,14	0,00	0,00
2021	5506,31	0,00	0,00
2020	3670,55	0,00	0,00
2019	2936,18	0,00	0,00
2018	2097,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5902/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5902/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.