

85.950.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 85.950.1305

Tanımı Tapu İşlemlerin Hazırlanması ve Sonuçlandırılması İşİ, KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ

Birimi Ad

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül Tüm Bölgeler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	456,20	456,20	0,00
2025-Kasım	452,41	452,41	0,00
2025-Ekim	445,17	445,17	0,00
2025-Eylül	434,22	434,22	0,00
2025-Ocak	360,00	360,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.950.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.950.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.