

43.523.5702/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5702/12, (36.108302/12,5)

5

Tanımı Çapı 50 / 32 mm, 12,5 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1294,21	0,00	0,00
2025-Kasım	1283,48	0,00	0,00
2025-Ekim	1269,22	0,00	0,00
2025-Eylül	1253,18	0,00	0,00
2025-Ocak	1075,53	0,00	0,00
2024	850,15	0,00	0,00
2023-2	531,30	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	354,20	0,00	0,00
2022-3	292,55	0,00	0,00
2022-2	292,47	0,00	0,00
2022-1	213,38	0,00	0,00
2021	118,57	0,00	0,00
2020	79,08	0,00	0,00
2019	63,12	0,00	0,00
2018	68,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5702/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5702/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.