

43.523.5702/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5702/25 (36.108302/25)

Tanımı Çapı 50 / 32 mm, 25 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1882,48	0,00	0,00
2025-Kasım	1866,88	0,00	0,00
2025-Ekim	1846,14	0,00	0,00
2025-Eylül	1822,80	0,00	0,00
2025-Ocak	1564,40	0,00	0,00
2024	1236,58	0,00	0,00
2023-2	772,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	515,20	0,00	0,00
2022-3	425,52	0,00	0,00
2022-2	425,41	0,00	0,00
2022-1	310,37	0,00	0,00
2021	172,46	0,00	0,00
2020	115,02	0,00	0,00
2019	91,81	0,00	0,00
2018	100,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5702/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.5702/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.